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Fondo Socigle EWOpe0  coMUNE DI TORRETTA
Modello B

CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 575/PA FORNITURA DE! MATERIALI A PIE'
D'OPERA, TRASPORTI E NOLI PER | CANTIERI DI LAVORO N. 575/PA, PER OPERAI
DISOCCUPATI IN FAVORE DEL COMUNE DI TORRETTA (PA), DI CUI AL D.D.G. 50305 del
10/11/2020. CUP n. B82119000040002 — C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/575 PA — CIG
Z5531A2589.

CAPITOLATO D'ONERI
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appaltc ha per oggetto la fornitura di tutti i materiali, mezzi meccanici, noli e trasporti per
I'esecuzione del cantiere di lavoro per disoccupati di cui alloggetto. Le indicazioni del presente
capitolato e gli elaborati allegati forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le
caratteristiche di esecuzione. I Comune di Torretta gestisce il cantiere di lavoro cosl come
disposto dall'Avviso n. 2/2018 approvato DDG n. 9843 da parte dellAssessorato Regionale al
lavoro intesa a stabilire i criteri € le modalita da adottare per la redazione dei cantieri di lavoro per
disoccupati.

La ditta fornitrice dei materiali trasporti e noli ha l'obbligo di fornire tutti i materiali a pié d’opera,
compresi i relativi noli, trasperti, honché le attrezzature necessarie ai fini dell'esecuzione delle
singole lavorazioni di cui alle voci previste in progetto. In conformita a quanto disposto dal D.A. 04
settembre 2009 da parte dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. le voci utilizzate per la fornitura
sono quelle riferite al prezziario regionale ivi compreso ['utile per il fornitore, nonché qualsiasi altro
onere e magistero per dare la fornitura e realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte. In
riferimento alla nota n. 41947 del 27.11.2009 da parte dellAssessoratc Regionale al Lavoro ed
indirizzata ai Comuni e ai Tecnici dell'lsola, l'indirizzo dettato & stato quelle di prevedere in sede di
calcolo del costo dei materiali e/o noli occorrenti una percentuale pari al 15% per spese generali
comprensivo degli oneri medi della sicurezza ed occorrenti ai fini degli obblighi derivanti dalle
disposizioni contenute nel D. Lgs 81/2008 in tema di sicurezza ed insiti per ogni singola
lavorazione, nonché tutte le spese occomrenti per lacquisto delle attrezzature e delle
strumentazioni necessarie da destinare al cantiere di lavoro, che sono a carico dellEnte Gestore.

Nella determinazione dei singoli prezzi, validi per i lavori da eseguirsi nell'intero territorio regionale,
si & tenuto conto dellincidenza di tutti i materiali e degli elementi che intervengono nella
formazione del prezzo delle singole categorie di lavoro. | prezzi pubblicati comprendono tutti gli
oneri indicati nelle voci di prezziario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e si
riferiscono a lavori eseguiti con 'impiego di materiali di ottima qualita che s'intendono corredati dei
marchi, delle attestazioni di conformita e delle certificazioni di qualita richieste, necessari ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO AL NETTO DI I.V.A.

L'importo a base d’asta ammonta a complessive €uro 34.123,25 olfre iva. La superiore cifra che
indica I'importo delle diverse somministrazioni indicate nel calcolo dei materiali noli e trasporti sono
al netto dell' L.V.A. da pagare oltre, cosi come previsto nell'elenco dei prezzi unitari del Prezziario
Regionale anno 2019 e potranno variare, tanto in pil quanto in meno, per effetto di variazioni
dietro presentazione di Perizia di Variante, se ritenuta essenziale, ai sensi della circolare
Assessorato Lavoro n. 1 del 05.10.2009. Si riportano nell'allegato “A” le quantita dei materiali noli e
trasporti da fornire nei luoghi interessati dall'intervento.
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ART. 3 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

1. Capitolato d'oneri per la fornitura dei materiali trasporti e noli con allegato elenco dei prezzi:
2. Calcolo analitico fabbisogno materiali trasporti e noli;

3. Planimetrie.

ART. 4 CONDIZIONI D'APPALTC

Neil'accettare la fornitura di che trattasi per Pesecuzione de! cantiere la Ditta fornitrice ammette e
riconosce pienamente: ‘

a. di avere preso conoscenza delle opere da eseguire attraverso I'esame degli elaborati progettuali
e del prezzo applicato in conformita al prezziario regionale anno 2019 ai fini di dare la fornitura
finita di cui alle voci dell'elenco prezzi;

b. di avere visitato la localita interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, ivi compresi quelli di viabilita e d’accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

c. di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per 'esecuzione dei lavori che avranno inizio entro 30 maggio
2021e per la durata degli stessi (108 gg.).

d. di avere valutato tutte le circostanze generali o particolari e tutte le circostanze ed elementi che
influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano dopera, dei noli e dei
trasporti;

e. di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni
d’'operabilita delle stesse per la durata e I'entita dei lavori;

f. di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi
competenti.

g. di avere tenuto conto nella presentazione della propria candidatura dei possibili disagi e difficolta
operative. Il formitore non potra quindi eccepire durante la fomitura, ia mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non
escluse da altre norme del presente Capitolato) che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione della fornitura la ditta fornitrice dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i
mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con
| pit aggiornati sistemi costruttivi e di essere in grado di fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni
dovuti dalle leggi vigenti.

ART. 5 INVARIABILITA’ DEI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ripasso d'asta, saranno pagati i noli, i
trasporti e le forniture dei materiali risultano dall’elenco annesso al presente capitolato. Essi
comprendono Wt gli onerl generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e dal pieseite
Capitolato Speciale; si intendono accettati dal fornitore in base ai calcoli di sua convenienza e a
tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariati ed indipendenti da qualsiasi eventual

ART. 6 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L.e indicazioni di cui ai precedenti articoli e gli elaborati da allegare al contratto, debbono ritenersi
unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
L'Amministrazione si riserva percid l'insindacabile facoltad di introdurre all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra pil opporiune per la buona riuscita e deil'economia dei lavori, senza che Ia ditta
fornitrice possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti dal presente Capitolato d'oneri. Di contro la Ditta fornitrice non potra in alcun
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modo apportare variazioni di propria iniziativa alla fornitura, anche se di dettaglio. Delle variazioni
apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata
l'eliminazione a cure e spese dello stesso, saive il risarcimento dell'eventuale danno
allAmministrazione appaltante.

ART.7 MODALITA’ DELLE CONDIZION]I E TEMPO MASSIMO PER LA FORNITURA

Le somministrazioni dei materiali ecc. saranno richieste dal Direttore dei Lavori almeno 48 ore
prima della data indicata per la consegna mediante ordinativi, scritti @ numerati che
specificheranno, oltre alle quantita e le qualitd dei materiali anche il giorno della consegna. La sola
emissione dell'ordinativo impegna il fornitore ail'effettuazione della fornitura nel giorno prestabilito,
costituendo ogni ritardo, motivo di applicazione di penale, e nei casi pili gravi di rescissione del
contratto, salvo giustificata impossibilitd conseguenti a cause di forza maggiore.

ART.8 PENALI PER RITARDO

In caso di ritardo oltre le 48 ore, l'impresa sara passibile di una multa di € 50,00 giornaliere oltre il
rimborso delle spese per il personale e per i mezzi che 'Ente sara costretta ad anticipare senza
proficuo lavoro. In caso di recidivita oltre la seconda volta, la penale di cui sopra verra raddoppiata
ferme restanti le pil gravi sanzioni cui I'ente potra ricorrere.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTOC

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108
del D. Lgs. 50/20186, codice dei contratti pubblici, cui si rimanda. La stazione appaltante si riserva,
inoltre, la facolta di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del codice dei
contratti pubblici.

a. |l contratto & risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile {clausola risolutiva espressa)
nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenutc un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80.

2. Il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti
all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente
le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,
dichiara risolto il contratto.

3. Il contratto & altresi risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilita per inadempimento)
previa diffida ad adempiere ai sensi del’art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di
quanto sopra previsto, 'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per
negligenza dell'affidatario. In tale casc i RUP assegna a quest'ultime un termine che, salvc | casi
d'urgenza, non pud essere inferiore a 10 (dieci) giomni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali. Pit in generale si rimanda alle previsioni dell’art. 108 del D.
Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento. E
comungque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 10 PAGAMENTI

Il pagamento avverrda a fornitura ultimata e su presentazione di fatture. Le fatture inerenti la
fornitura dei materiali, noli e/o trasporti, devono essere emesse in una data compresa tra l'inizio e
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la fine del cantiere. Se la fattura riporta una data successiva alla chiusura del cantiere, occorre
allegare, a giustificazione, la relativa bolla di accompagnamento, emessa durante i lavori del
cantiere. Sulle fatture deve essere apposta l'attestazione dell'effettivo impiego dei materiali nel
cantiere in questione e la firma del Direttore dei Lavori. Nel caso in cui le fatture non presentino i
requisiti sopra specificati non saranno accettate. All'atto del pagamento dovra essere apposta sul
titolo di spesa la firma di quietanza, previo controllo della regolaritd formale dello stesso. La
Stazione Appaltante provvedera, per il pagamento delle fatture in acconto o definitive e prima di
redigere l'atto dirigenziale di pagamento, a richiedere agli Istituti Assicurativi e per via telematica il
D.U.R.C. nei confronti della ditta fornitrice ai fini dell’attestazione della regolarita contributiva,
nonche ad effettuare tutte le verifiche imposte dalla normativa vigente.

ART. 11 ONERI, OBBLIGH! E RESPONSABILITA’ A CARICO DEL FORNITORE
I fornitore dovra assolvere e seguenti attivita:
1. Tutto il materiale dovra essere consegnato direttamente in cantiere.

2. Entro cinque giorni dal verbale di ultimazione, I'appaltatore dovra compietamente sgombrare |l
cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

3. Di tali superiori oneri compreso il trasporto dal luogo di origine & stato tenuto conto nella
determinazione dei prezzi unitari.

ART. 12 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO
GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolatc e dal contratto,
l'esecuzione della fornitura & soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

a. Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di affidamento e/o
d'esecuzione dei lavori;

b. Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella
Regione, Provincia e Cocmune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

c. Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.l.,, Norme C.E.l., Tabelle CEIl - UNEL e testi citati nel
presente Capitolato;

d. Dalla Legge regionale n. 6 del 14.05.2009;

e. Dalla circolare esplicativa n. 1 del 05.10.2009 da parte dellAssessorato Regionale al Lavoro
pubblicata sulla GURS n. 48 del 16.10.2009 la quale impartisce disposizioni in materia di cantieri di
lavoro per disoccupati;

f. Dall'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 dall'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia;

g. Dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i; h. Dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
ART. 13 CAUZIONE PROVVISORIA - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.; nel caso di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al
concorrente ed ailimpresa ausiliaria. Nel casco di costituende A.T.l. la predetta polizza deve
essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e
sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppate. L'Appaltatore & tenuto a
stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito. In difetto, "Amministratore appaltante ne dara
comunicazione, entro dieci giomni, allANAC per i provvedimenti di competenza ed all'Assessorato
Reg.le LL.PP..

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
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La cauzione definitiva dovra essere costituita nei modi prescritti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e
s,m.i. Su richiesta dell'Appaltatore potra essere consentito che la cauzione sia costituita a mezzo
di fidejussione bancaria od assicurativa. La cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dallinadempienza
delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in pil
dallAmministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso
I'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Pertanto resta convenute che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla osti da
parte dellAmministrazione alla restituzione della cauzione, questa potra restare, ad insindacabile
giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, ogni qualvolta
la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sara ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo
stesso non avrad dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito. La polizza
assicurativa dovra essere costituita nei modi prescritti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La
somma assicurata € stabilita nel bando di gara e/o lettera d'invito e comungue non deve essere
inferiore a cinque volte l'importo della fornitura a base d’asta. La polizza deve inoltre assicurare la
stazione appaitante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione della fomitura. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso
terzi & pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.
50/20186, solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che
intende eventualmente subappaltare a terzi e comungue in misura non superiore al 30%
dell’importo contrattuale. L’Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 e, al
momento della richiesta deli'autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione
Appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Confratti. La Stazione Appaltante non
provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensi & fatto obbligo
allAppaltatore di trasmettere, entro 20 giomi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti del subappaltatore, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con
lindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'autorizzazione concessa non esonera
FAppaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con Ja Stazione
Appaltante e regolati dal presente capitolato, I'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile
dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante. L'accettazione del subappalto &
subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione
Appaltante. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti @ colpe imputabili al subappaltatore o ai suoci ausiliari.
L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante
l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa
subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avute riguardo all'interesse della
Stazione Appaltante; in tal caso I'Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo da parte della
Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'esecuzione delle
attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto. Il contratto non pud essere
ceduto, salvo quanto stabilito nell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Materiale e forniture in genere | materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire
dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite
dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del
presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inolire, se non diversamente prescritto o
consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e
normazione {(UNI, UNEL, ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse
indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovra rispettivamente ritenersi prorogata
{salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva. Salvo diverse indicazioni, i materiali e le
forniture proverranno da quelle localita che il Fomitore riterra di sua convenienza, purche, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta I'ldoneita e la rispondenza ai
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requisiti prescritti. Il materiale non accettato dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile
giudizio non riconosciuto idoneo, dovra essere immediatamente allontanato dal cantiere, a cura e
spese del Fornitore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. || Fornitore resta
comungue fotalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso,
non pregiudica i diritti che I'’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

ART. 17 ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE
L'appaltatore ha obbligo di fornire oltre | mezzi in noleggio anche il personale di manovra.
ART.20 SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI
Tutte le spese inerenti 'eventuale registrazione del contratto, sono a carico della ditta fornitrice.
ART. 21 AVWERTENZE PER LA DITTA APPALTATRICE
L'’Amministrazione comunale avverte esplicitamente che:-

- il materiale viaggia a rischio e pericolo della ditta e sara consegnato a cura e spese della
ditta ne! sito del Cantiere in oggetto;

- sl precisa che la consegna di detto materiale si intende anche per modeste quantita i
richieste (escludendo a priori la consegna a blocco di tutto il materiale da fornire) senza che
la ditta fornitrice possa chiedere oneri supplementari a quelli gia previsti;

- il materiale da fornire deve essere di prima scelta e di ottima qualita e nel prezzo é
compensato il loro trasperto dai luoghi di acquisito e/o depositati al cantiere, lo scarico in
cantiere nei luoghi idonei e secondo le indicazioni del Direttore del Cantiere;

- perinali si prevedono mezzi in oftime condizioni di funzichamento e sono compensati gli
oneri di manutenzione, if trasporto dal deposito al cantiere e viceversa, lo scarico in
cantiere, compreso, ove previsto: conducente o manovratore, carburante, montaggi e
smontaggi, materiali di vario consumo connesso all'uso del mezzo;

- peritrasporti del materiali di risulta |a ditta dovra fornire cassoni scarrabili depositati presso
il cantiere, su cui vengono ma mano accumulati i materiali di risulta;

- l'amministrazione Comunale, potra, nelle more della stipula del contratto, richiedere la
consegna dei materiali, dei trasporti e dei noli di cui all'oggetto sotto le riserva di legge.

Luogo e data,

La ditta per accettazione

timbro e firma per esteso
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forma e dimensione, eschuse le strutture intelaiate in cemento armato ¢

le strutiure speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'aceiaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morseiti tendifilo e tenditori, cunei
bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per

controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il

tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
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Img,

|Operaio qualificato

ore

0,70

202,50

141,75

ore

Operaio Comune

Qre

3,50

202,50

708,75

ore

(.10} - (rif. Voce 6.2.12.1) Fornitura e collocazione (ad Integrazione dell'esistente), di orlatura retia o
curva in conglomerato

cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di

diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno

smmssate con curvamra di raggio non inferiore a 2 cm € con finitura

della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN

1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato

cementizio, da compensarsi a parie.

1) per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata m € 41,68 29.40%

|Orlatura in conglomerato cementizio vibrocompresso 20 x 30 cm. {ad integrazione delli'esistente)

ml,

400,00

400,00

mi.

Operaio qualificato

are

0,30

400,00

120,00

ore

Operaio Comune

ore

5,60

400,00

2.600,00

are

(0,7 - (uf. Voce 13.7.1.8) Formitura, trasporto e posa i opera di tubazioni per fognatura in PVC-U
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta
clastomerica conforme alle norme UNI-EN 631/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidita SN 2
espressa in kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-
EN 45011, compresi i taghi e gli sfridi l'esecnzione delle prove idrauliche, il lavaggio ¢ la disinfezione ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arie escluso a formazione del leto
di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

|63 D esterno 400 mm m U 54,86 5,86%

tubazione in pve per scarico acque bianche da 400 mm

ml,

40,00

40,00

ml.

Operaie qualificato

ore

0,07

40,60

2,80

Qre

| Operaio Comune

ore

5,00

40,00

200,00

are
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{N.1) - {rif. Voce 6.1.1.1} Fondazione stradale eseguita con toui-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tuid i

magisteri occorrenti per portarlo all'umidita oftima, nonché i

cosiipamento fino a raggiungere il 95% della densita AASHO

modificata, compreso aliresi ogni altro onere per dare il lavore

completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore

finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fing a 5 km.

1) per strade in ambito extraurbano me O 19,91 1,92%

Fornitura di toui venant di cava per sistemazione sottofondo stradale

0,15

600,00

90,00

me,

Operaio Comune

4,60

50,00

360,00

ore

N.P. 1 Confezionamento malta cementizia

confezionamento e posa in opera matta cementizia per base posizionamento orlatura

0,50

G,30

400,00

66,00

Operaio Comune

ore

4,00

60,00

240,00

ore

Sabbia

me

0,50

0,30

400,00

60,60

Cemento

Ke

200,00

60,00

12000

Kg

Nolo betoniera a bicchiere con motore monofase 2.5 ore/me

are

1,00

60,00

60,00

lare

bp._mv - {#if. Voce 1,1,9) Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto,
escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non
superiore a 20 cm, esclusa Ia roccia da marteHone e da mina, fino ad
una profondita di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50
mc cadauno, escluse le pumteltature e le sbadacchiature occorrenti,
compreso 1’innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo
scarriolamento; compreso aliresi I onere per il prelievo def campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D L. e 1’ impresa). Sono esclusi
gli accertamenti e Ie verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A..
1) all'esterno di edifici me € 109,37 61,71%

SCAVO A hano a sezione obbligata per preparazione base per posizionamento orlatura

4,70

0,50

450,00

157,50

| Operaio Comune

OTE

14,00

157,50

2.205,00

ore
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(tif. Yoce 1.2.5) Trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si esegueno i lavori o afla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Cornune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.
Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte.

- per ogni me di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro

1) per materic provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle
vooi: 1.1.1 —1.12-113-115-1.18-134-1412-1422
-1.4.3 eseguiti in ambito extrawrbano mc x km € 0,52 0,00%

trasporto di materiale a discarica si considerano forfettariamento 70 me distanza discarica autorizzata 10 km | me x km 70 10,00 700 me x ki
_
Al - trasporto con carriola alla distanza media di m 40 di materie provenienti dagli scavi (per ogni me. Misurato in situ)
operaio comune ore 7 70,00 490 ore
i Il Progettista

Arch. Rosarié Bordonaro
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11-05-2021 in interno

- Prot. N 0006858 del

Torretta (PA)

Conmune di

COSTO ANALITICO FABBISOGNO MATERIALI
VOCI DI SPESA Quantita| °°S | toTaLl
unitari

(A.7) - (rif. Voce 1.1.5) Scavo a sezione me

obbligata 119,57 €305 €72935
(C.1) - (rif. Voce 3.1.1.4) Conglomerato me

cementizio 96,03 |€102,86] €9.877,70
(C.6) - (rif. Voce 3.2.4) Rete di acciaio K

elettrosaldata £ 12199.09] €147] €3.232,43
(C,5) - (rif. Voce 3.2.3) Casseforme per mq

getti di conglomerati semplici 202,50 | €12,80] €2.592,43
(N.11) - (rif. Voce 6.2.12,1) Fornitura e

collocazione di orlatura in conglomerato ml

cementizio vibrocompresso 20x30 ¢m

con faccia superiore rigata 400,00 | €21,09] € 8.436,03
(O,7) - {rif. Voce 13.7.1.8) Fornitura,

trasporto e posa in opera di tubazioni per ml

fognatura in PVC-U 40,00 | €64,90] €2.596,19
(N.1) - (rif. Voce 6.1.1.1) Fondazione

stradale eseguita con tout-venant di cava 90,00 | €15,55] €1.399,12
misto granulometrico mc 60,00 € 9,52 €571,20
Cemento in sacchi Qle | 120,00 | €17,80{ €2.136,00
Al - trasporto con carriola alla distanza e

media di m. 40 70,00 € 0,00 € 0,00
discariche N 10 | €10,00] €100,00
Picconi con manici N 10 | €10,00{ €100,00
Carriole N- 5 €30,00]  €150,00
Cazzuole N. 10 €400 € 40,00
Mazzette per boceiardatura N. 6 €29,00]  €174,00

OTALE MATERIAL € 32.134,45

Il Progettista

Arch. Rosario Bordonaro




N. 0006858 del 11-05-2021 in interno

- Prot.

Torretta (PA)

Conmune di

6 NOLI

COSTO ANALITICO NOLI

VOCI DI SPESA Quantita | " | TOTALI

unitari |

ore 60,00 10 600
Befoniera a bicchiere con motore monofasis
Cassone scarrabile compreso me x |

trasporto Ul 700,00 | €052 | €364,00
Oneri di conferimento in discarica e 70,00 €14,64 | €1.024,80
TOTALE NOLI € 1.988,80

It Progettista

Pagina 1

Arch. Rosario Bordonaro




